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lEr.st.lO.T.U.l Opis stavke I JM ] Koli€ina I jed. cijena I Iznos 1

1. PRIPREMNI RADOVI

1.1
Mikrolokacija postojeée podzemne infrastrukture (
vodovod, telefon, struja,kanalizacija ). Obraéun po
kompletu. komplet 1.0

1.2 Osiguranje i zastita svih post. podzemnih instalacija
(TK'i elektro kabel, vodovod ) za vrijeme izvodenja
radova. Obracun u kompletu. komplet 1.0

1.3 Strojno zarezivanje postojeéeg asfaltnog zastora
debljine cca 8-10 cm. Obragun po m1. m1 45.0

1.4 Strojno razbijanje i skidanje postojeéeg asfaltnog
. zastora prometnice. Debljina sloja je cca 10,0 cm.
U cijenu stavke ukljugiti utovar i odvoz na deponiju
koju osigurava izvoditelj radova.
m2 20.0

1.5 Demontaza postojeée ovjeSene instalacije u
poslovnom prostoru. U stavku ukljuéiti zatvaranje
spoja na postojecoj vertikali nakon demontaze .
Obracun po m1. m1 12.0

1.6
Strojno probijanje zida za polaganje kanalizacijske
cijevi DN 75 mm prema tehni¢kom rjesenju. U cijenu
stavke ukljuciti obradu i brtvljenje otvora nakon
montaze cijevi. Obra¢un po komadu. kom 2.0

47 Strojno rezanje postojeée PVC cijevi DN 300 mm.
Za ugradnju T komada i kliznih spojnica. Obra&un
po komadu. kom 1.0

1.8 DemontaZza postojece obloge od gipskartonskih
plota na stropu poslovnog prostora. Obra&un po

m2. m2 50

1.9 Dobava i montaza gipkartonskih plo¢a na dijelu koji
je trebalo ukloniti zbog uklanjanja ovjesene
instalacije kanalizacije. U stavku uradunati sav
potreban materijal za montazu, te gletanje i bojanje
postavljene obloge od gipskartonskih ploca.
Obracun po m2 ugradene obloge.

m2 5.0

1.10 Priprema fasada za ugradnju i pricvrscivanje
instalacije kanalizacije na zid procelja. Priprema
ukljuCuje uklanjanje sloja toplinske izolacije, sloja
zavr$ne Zbuke, te eventualna Stemanja na trasi
pricvrscivanja cijevi. Obraéun po m1.

m1 11.0
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1.1 Ispitivanje kanalizacije, okna i cijevi na
vodonepropusnost sa dobavom atesta od poduzeca
registriranog za obavljanje djelatnosti atestiranja.
Obracun po m1. m1 38.0

152 Ciséenje cjevovoda kanalizacije od zaostalog
gradevinskog materijala , te ispiranje prije ispitivanja
na vodonepropusnost . Obracun po m1.
m1 38.0

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO : Kn

2, ZEMLJANI RADOVI

. 21 Iskop sa odvozom na deponiju u zemljistu
stvarne kategorije za polaganje kanalizacijskih
cijevi izvan objekta. Sirina rova 80 cm
Obratun po m3 stvarno izvedenog iskopa
zemlie u sraslom staniu m3 20.0

22 Dobava i ugradba pijeska za posteljicu ispod
kanalizacijskih cijevi ukupne debljine sloja 10 cm .
Obracun po m3. m3 20

23 Dobava i wugradnja kamenog materijala za
zatrpavanje kanalizacije 0-63 mm u slojevima od 30
cm.Obracun po m3 ugradenog materjijala.
m3 16.0

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : Kn

. 3. INSTALACIJA KANALIZACIJE

3.1 Dobava i wugradnja PVC odvodnih cijevi i
pripadajucih fazonskih komada raznih unutarnjih
profila za temeljnu horizontalnu kanalizaciju klase
krutosti SN 8. Stavka obuhvaca spustanje cijevi na
sloj pijeska i polaganje cijevi po niveleti u pravcu
toka vode u cijevima i brivljenje gumenim brtvama
sa svim potrebnim materijalom. Predlaze se
ugradnja cijevi PIPELIFE Master 3 plus.Obracun po
m1 ugradene cijevi.

a/ DN 110 m1 1.0
b/ DN 150 m1 20.0
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3.2 Dobava i ugradba PVC odvodnih cijevi
vertikale i pripadajucih fazonskih komada za
odvod otpadne i fekalne vode . Cijevi je
potrebno izolirati odgovarajuéim izolatorom.
PredlaZze se ugradnja cijevi PIPELIFE Master 3

plus. U cijenu uraunat kompletan rad i
materiial te enniavi

a DN75 m1 10.0
b/ DN 110 m1 2.0
33 Dobava i wugradnja T komada, Kliznih

spojki,koljena, redukcija, revizija i ostalog
sitnog pribora i brtvi za spoj cijevi na postojecu
instalaciju. U cijenu ukljuéiti sav potreban

materijal.
a/ T komad DN 300/160 kom 1.0
b/ Klizne spojke DN 300 kom 2.0
. ¢/ koljeno DN 160 - 45° kom 3.0
d/ kolieno DN 110 - 90° kom 20
e/ koljeno DN 75 - 45° kom 6.0
/' naglavna spojnica DN 75 kom 40
9/ redukcija DN 110/75 kom 2.0
b redukcija DN 160/110 kom 2.0
i/ revizija DN 110 kom 2.0
INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO : Kn
4 FASADERSKI RADOVI
4.1 Zatvaranje dijela toplinske izolacije na procelju koje
je bilo potrebno ukloniti zbog postavljanja instalacije.
. U cijenu uk!j:uéiti izradu pgdlogg, postayljanje
fasadne mrezZice u obostrani sloj gradevinskog

liepila, temeljni premaz i ugradnju Zbuke. Obradun
po m1. m1 7.0

42 Dobava i ugradnja obloge po izboru investitora za
zatvaranje ugradene instalacije. U cijenu ukljugiti
sav potreban pribor za ugradnju. Obraéun po m2
ugradene obloge. m2 4.0

BETONSKI | AB RADOVI UKUPNO : Kn
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Izrada tamponskog sloja prometnice od &istog
drobljenog kamenog materijala (0-32 mm) ukupne
debljine 30 cm u uvaljanom stanju, koji se ugraduje
u dva sloja uz planiranje i zbijanje na Ms=80
MN/m2. Obrac¢un po m3 zbijenog tampona.
m3

Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog
materijala stabiliziranog hidraulickim vezivim (
cementna stabilizacija ). Debljina sloja stabiliziranog
hidraulickim vezivom je 20 cm. Sirina sloja je u $irini
iskopa rova. Rad obuhvaéa dobavu i ugradnju
cementne stabilizacije. Ugradeni sloj mora
zadovoljavati kriterij nosivosti od b28 =3-6,0MN/m?2.
Stavka ukljucuje izradu cem. stabilizacije, prijevoz,
ugradnju, ispitivanje tlane ¢vrstoce, ispitivanje
zbijenosti i pribavljanje atesta. Obrau po m2
ugradene stabilizacije.

m2

lzrada nosivog asfaltnog sloja od asfaltbetona za
prometnicu . Kvalitetu materijala za izradu
mjesavine za ovaj sloj mora ispitati oviastena
institucija, te mora biti dokazana atestima. Obracun
po m2 gotovog, izvedenog sloja bitumenizirane
kamene sitnezi (drobljenca).

AC 22 base 50/70, d=6 cm m2

Izrada habajuceg sloja sitnozrnastog asfaltbetona
d=4 cm na prometnici, u uvaljanom stanju. Obracun
po m2 gotovog sabijenog sloja.

AC 11 surf 50/70, d=4 cm m2
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA UKUPNO : Kn

6.1

6.2

SANACIJA ODVODNJE TERASE

Demontaza postojeceg podnog sifona na terasi.

Obracun po komadu. kom

Dobava i ugradnja podnog slivnika za terasu (
obavezno provjeriti DN odvodne cijevi ) HL 310N.2
vertikalnog sa suhim zatvaratem zadaha |,
prirubnicom za prihvat odgovaraju¢eg pribora za
spoj sa hidroizolacijom , nastavnim okvirom
podesivim po visini, uljevnom inox reSetkom. u
cijenu ukljuciti sav potreban materijal do potpune
funkcionainosti .Obraéun po komadu ugradenog
slivnika. kom

1.0

1.0
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6.3 Otvaranje obloge oko ugradene oborinske vertikale i
ugradnja izolacije na postojecu cijev. Potrebno je
ugraditi izolaciju najvec¢e moguce debljine s obzirom
na prostor oko cijevi. Obraéun po m1.

m1 8.0
REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI Kn
2. ZEMLJANI RADOVI Kn
3. INSTALACIJA KANALIZACIJE Kn
. 4. FASADERSKI RADOVI Kn
5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA Kn
6. SANACIJA ODVODNJE TERASE Kn
UKUPNO 1. -5. : Kn
PDV 25% Kn
SVEUKUPNO : Kn
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